

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив Пројекта и реф. бр.: Програм модернизације контроле летења – SUSAN Програм, FIN° 88.008 (Serapis No 2017-0436)

Назив компоненте Пројекта: Набавка радова на изградњи анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд - SUS-ANEKS SKL-2018

Датум објављивања јавног позива: 2019/S 074-174272 од 15. априла 2019. године, објављен Међународни позив за подношење понуде у "Службеном гласнику Европске уније"

Датум објављивања обавештења о набавци: 2018/S 192-433094 од 5. октобра 2018. год.

Назив и адреса Наручиоца: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Трг Николе Пашића бр. 10
11000 Београд
Република Србија
www.smatsa.rs
Тел: +381 11 3218 123
Факс: +381 11 324 0456
е-mail: rg.susantwr@smatsa.rs

Финансирање од стране ЕИБ: Наручилац је закључио уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком, за финансирање предметне компоненте Пројекта

Врста поступка набавке: Отворени поступак

Опис предмета набавке: Радови на изградњи Анекса зграде Центра контроле летења (ЦКЛ) Београд, спратности По+П+3, који својим габаритом и обликовним приступом подсећа на административни део постојећег објекта ЦКЛ Београд. Нови торањ Аеродромске контроле летења (АКЛ) Београд предвиђен је непосредно уз Анекс ЦКЛ Београд, спратности По+П+16. Његова висина износиће око 75 m у односу на терен, а површина куполе торња износиће око 100m². Укупна БРГП подземних и надземних етажа Анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд износиће око 7500 m² (укључујући подземне нивое).

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
45000000 – Грађевински радови

Уговорена вредност: 17.443.869,57 ЕУР

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две)

Опсег цена (најнижа/највиша): Мин. 17.443.869,57 ЕУР / Макс. 21.230.225,44 ЕУР

Опсег цена (најнижа/највиша) код прихватљивих понуда:
Мин. 17.443.869,57 ЕУР / Макс. 21.230.225,44 ЕУР

Одлука о додели уговора: ОУ/НО-684/4 од 22. новембра 2019. године

Датум закључења уговора: 24. децембар 2019. године

Назив и адреса најповољнијег понуђача:

Група понуђача:

- ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12, Београд-Нови Београд, матични број: 07073151, ПИБ: 100001450 (Носилац посла),
- ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12, Београд-Нови Београд, матични број: 07073186, ПИБ: 100001492, и
- EMPEX DOO BEOGRAD, Драгице Кончар 37, Београд-Вождовац, матични број: 20014792, ПИБ: 103812117.

На извршењу предметног уговора (на извођењу земљаних радова и саобраћајница) ће се ангажовати подизвођач ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA AD BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12 Нови Београд, Србија, матични број: 07073160, ПИБ: 100001484.

Очекивани период трајања уговора: трећи квартал 2021. године

Измене током трајања уговора: Након закључења уговора, измене елемената уговора су могуће у следећим случајевима:

1. повећање вредности уговора максимално до 10% услед повећаног обима изведених радова, а у зависности од расположивих средстава по Уговору о кредиту;
2. продужење уговореног рока за извођење радова:
 - када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца, и/или
 - због наступања Више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора, и/или
 - због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе;
 - када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим климатским условима.